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Nr.p.k Kods Būvdarbu nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5 6

1. Būvlaukuma sagatavošana un demontāžas darbi

1.1 Būvgružu iekraušana, šķirošana un utilizācija atbilstoši MK not. m3 5,00

1.2
Fasādes sagatavošana apdares darbiem. T.sk. fasādes elementu demontāža (vārti, tērauda 

kronšteini, u.c.)
obj 1,00

1.3
Pamatu atrakšana, 0,9m dziļumā, 0,7m platumā mazgāšana, sagatavošna hidroizlācijācijas 

materiāla iestrādei, t.sk. 
t.m 169,00

1.4 Fasādes aļgu apauguma mazgāšana. m2 130,00
2. Būvdarbi

2.1 Fasādes kiegeļu mūra lokālu izdrupumu remonts ar remontsastāva javu Sika Repair-20F m2 50,00

2.2 Paceļamo vārtu V.1 individuāla izgatavošana un montāža. kpl 1,00
2.3 PVC profila loga L.1 izgatavošna un motāža, t.sk. ārējā logu lenta. gb 1,00

2.4
Daļēja vārtu ailas aizmūrēšana ar gāzbetona blokiem b=150mm, t.sk. bloku līme vai putu 

līme, mur for armēšanas lenta, sienas pievienojuma detaļas.
m3 1,95

2.5 Locīto skārda detaļu izgatavošna atbilstoši AR.5. specifikācijai, montāža. obj 1,00

2.6

Lietus ārējās tekņu/noteku sistēmas ierīkošna d=150/120mm. Sk.AR.5 atbilstoši 

ARD.1.M.1.mezglam, t.sk. impr. Kokmateriāls KD18% 32x100 (28x95)mm, stiprinājumi, 

kronšteini, līkumi, piltuves u.c.

m 172,60

2.7 Pamatu un cokola daļas bituma hidroizolācijas iestrāde m2 152,10
2.8 Pamatu aizbēršana ar salizturīgu smilti, blietēšana pa 15cm slāņiem līdz 45MPa m3 51,00

2.9
Betona apmales ierīkošana atbilstoši ARD.1.M.2. mezglam. T.sk. Betons C30.37 XC3, B500 

d=4.0 s.150x150mm, h.izol.plēve, škemba fr.0-16, betonēšanas lentas, u.c. palīgmateriāli
t.m 175,40

2.10

Lieveņu izbūve pie iebraucamaiem vārtiem atbilstoši ARD.1.M.5. mezgla risinājumam, t.sk. 

Betons C30.37. XC3, B500B d=8.0mm, škemba fr.0-16,., hidroizolācijas plēve, betonēšanas 

paligmateriāli.

kpl 5,00

2.11
Cokola apdare ar Swisspearl Patina 8.0mm cementa šķiedras plāksni. T.sk. stirpinājumi, 

palīgmateriāli
m2 44,90

2.12
Fasādes koka karkasa apakškonstrukcijas montāža, t.sk. impr. kokmateriāls 40x40mm 

KD22%, montāžas lenķi t=2.5mm dimensijas precizēt, skrūves, stiprinājumi, u.c.
m2 799,70

2.13
Fasādes apdare ar T-panel skārda loksnēm, toni sk. krāsu pasē, min.Zn daudzums 275g/m2, 

t=0.5mm+ RAL
m2 799,70

2.14
Zibens uztvērēju un novedēju montāža, t.sk. kronšteini, pasīvais uztvērējsstienis l=2.5m, 

stieple 6.0m
kpl 2,00

2.15 LED prožektora montāža, t.sk. Osram - LED prožektors ENDURA LED/50W/230V 4000K IP65 gb 5,00

2.16 Vienpolīgs slēdzis IP44, montāža v/a telpā gb 5,00
2.17 Apgaismojuma kab.Flex. Cu3x1.5mm, t.sk. PVC aizsargcaurule m 85,00

Būvdarbu apjomi Nr. 1

Modris Skudra, SIA "ASTEGRO" 

valdes loceklis

Visiem materiāliem, kuriem ir uzrādīts konkrēts ražotājs iespējams piedāvāt ekvivalentus iesniedozot MA formas. Materiālu daudzums noteiks saskaņā 

ar projekta risinājumiem pēc ēkas kad.uzmērīšanas un tipveida projekta datiem, bez detalizētas uzmērīšanas dabā. Būvdarbu laikā precizēt 

nepieciešamo materiālu daudzumu. 

Iveta Stankeviča, SIA "ASTEGRO" 

arhitekte, sert.nr.: 1-00599

Būvdarbu apjomus 

sagatavoja:

Objekta nosaukums: 
Objekta adrese:

Pasūtītājs:

Būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz  AR daļas rasējumiem

Būves nosaukums: 

Vispārīgie būvdarbi

Pārbaudīja:

SIA "Baltiks East"
Fasādes atjaunošana
Fasādes atjaunošana
Zilupes iela 111, Rēzekne


